

13

## PROTOKÓŁ z przeprowadzonej analizy złożonych ofert

Przedmiot zamówienia: modernizacja kanalizacji deszczowej  
w podwórzu budynku  
Adres obiektu: Piłsudskiego 23-25

W nawiązaniu do zapytania o cenę, umieszczonego na stronie internetowej <https://www.pgmprzemysl.pl/wp-content/uploads/2021/07/pilsudskiego23-25-kanalizacja-deszczowa.pdf> dotyczącego modernizacji kanalizacji deszczowej w podwórzu budynku przy ul. Piłsudskiego 23-25 w Przemyślu, otrzymano 1 ofertę.

Oferty złożone w terminie (do godz. 10<sup>00</sup> dnia 13.07.2021r.):

Wykonawca:

1. PESTAL-GAZ Zakład Budowy Instalacji i Sieci Sanitarnych Wiesław Maciupa, Kuńkowce 171, 37-700 Przemyśl.

Oferty złożone po terminie (po godz. 10<sup>00</sup> dnia 13.07.2021r.): Brak

Kryterium wyboru ofert: - najniższa cena, - ~~renoma o wykonawcy, - termin wykonania~~ \*

Rozpatrzono oferty:

Lp.	Nazwa firmy	Kwota w zł (brutto)
1	PESTAL-GAZ Zakład Budowy Instalacji i Sieci Sanitarnych Wiesław Maciupa, Kuńkowce 171, 37-700 Przemyśl.	<u>28.290,00 zł</u>

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr: 1

Po rozpatrzeniu ofert pod wg. kryterium najniższa cena, ~~renoma o wykonawcy, termin wykonania~~ \* proponujemy zawarcie umowy z Wykonawcą.

Uwagi: \_\_\_\_\_

Komisja w składzie:

1. Paweł Życzkowski – Kierownik Działu Technicznego - \_\_\_\_\_
2. Mariusz Pinda - Specjalista Działu Technicznego - \_\_\_\_\_

Zatwierdzam

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Czekaierda

\* (niepotrzebne skreślić)