

## Zapytanie o cenę

dotyczy: zapytania ofertowego na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej remontu tarasu nad budynkiem przy ul. Ratuszowej 16

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kopernika 58 w Przemyślu, działając w imieniu Gminy Miejskiej Przemyśl, zaprasza do złożenia oferty na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej wraz z analizą kosztów remontu tarasu nad budynkiem przy ul. Ratuszowej 16 w Przemyślu, w dwóch wariantach:

1. Wariant 1 – wykonanie nowych warstw tarasu i usprawnienie odpływu wody z nawierzchni poprzez przebudowę istniejącej balustrady.
2. Wariant 2 – wykonanie nowych warstw tarasu (z podniesieniem poziomu nawierzchni) i usprawnienie odpływu wody z nawierzchni poprzez przebudowę istniejącej balustrady.

Dla zainteresowanych istnieje możliwość przesłania ekspertyzy budowlanej oceny stanu technicznego tarasu nad budynkiem przy ul. Ratuszowej 16 w Przemyślu, drogą elektroniczną lub jest do wglądu w PGM Sp. z o.o. (w dziale technicznym, pokój nr 23).

Ofertę należy złożyć na piśmie, w języku polskim, zapisana pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym przy użyciu trwałej metody zapisu, w terminie do dnia 25.10.2021r., do godz. 10<sup>00</sup> w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kopernika 58 w Przemyślu. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i danymi adresowymi wykonawcy, nazwą zamawiającego oraz tytułem zamówienia.

Oferty nie spełniające ww. wymogów oraz złożone po terminie nie biorą udziału w dalszym postępowaniu.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.10.2021r. o godz. 11<sup>00</sup> w pokoju nr 15 (Świetlica) w tut. przedsiębiorstwie.

Przewidywany termin rozpoczęcia zlecenia to: 02.11.2021r. a zakończenia 31.12.2021r.

Prosimy o podanie terminu wykonania dokumentacji.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający przewiduje możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru oferty. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku przekroczenia kwoty zabezpieczonej na realizację zadania.

Prosimy o podanie terminu wykonania ekspertyzy.

Z poważaniem